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SMLOUVA O DÍLO č. Sml 0337/2018 
 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Město Milevsko 

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou 

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

IČO: 00249831 

DIČ: CZ00249831 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko 

číslo účtu: 27-640992319/0800 

identifikátor datové schránky: 8kabvcx 

/dále jen „objednatel“/ 

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Ivan Radosta, starosta města  

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz 

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:  

Bc. Eva Kotrbova, odbor investic a správy majetku 

telefon: 382 504 208,  e-mail: eva.kotrbova@milevsko-mesto.cz 

2. Zhotovitel: 

EUROGAS a.s. 

se sídlem: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva 

IČO: 61859974               DIČ: CZ61859974 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, 

oddíl B, vložka 2593 

bankovní spojení: xx 

číslo účtu: xx 

telefon: +420 257 282 487 fax: N/A 

e-mail: eurogas@eugas.cz 

identifikátor datové schránky: qbkdy6t 

/dále jen „zhotovitel“/ 

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

xx 

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:  

         xx 

 

 

na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem byl výběr 

nejvhodnějšího dodavatele na realizaci stavebních prací s názvem „Drenážní systém a 

odvodnění hřbitova – I. etapa“  (dále jen „zadávací řízení“); uzavírají ve smyslu 

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, tuto smlouvu o dílo. 
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I. Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je  

a) závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo dle projektové 

dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby z května 2018, zpracované 

společností EUROGAS, a.s., Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava, IČ: 61859974, v souladu 

se zadávací dokumentací veřejné zakázky z 23.07.2018, nabídkou zhotovitele ze dne  

18.09.2018 a případnými pokyny zhotovitele; a 

b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla, 

 

a to vše v souladu s touto smlouvou. 

Místo plnění:  

Stavba bude realizována na pozemcích p. č. 1722/2,1763, 1776/2, 1776/4, 1776/5, 1861/1, 

1976, 2003/1 a 2003/3 k. ú. Milevsko, které jsou  

ve vlastnictví: 

         1722/2, 1763, 1776/4, 1776/5, 1976, 2003/1 a 2003/3 – Město Milevsko, nám. E. Beneše         

         420, 399 01 Milevsko, 

         1861/1 – Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1,  

         Hradčany, 118 00 Praha 1, 

1776/2 – Česká republika, ve správě Úřadu pro zastupování státu  

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2. 

          Dílem se pro účely této smlouvy rozumí níže specifikované stavební a montážní práce     

          (odpovídající některým číselným kódům klasifikace produkce CZ CPA): 

42.21.22 – Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyny 

43.12.12 – Výkopové zemní práce a přesun zeminy 

2.  Plnění dle této smlouvy je vymezeno rozsahem a členěním dle podmínek uvedených v 

zadávací dokumentaci, výkazem výměr a technickými normami. Součástí plnění jsou 

všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní zajištění realizace díla v celém rozsahu 

zadání a v souladu s obecně závaznými předpisy.  

3.  Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté dokumentace a 

ve smlouvě stanovené odpovídající kvalitě, jinak v jakosti odpovídající ke dni uzavření 

smlouvy nejvyššímu dosaženému technologickému pokroku na území ČR. Zhotovitel je 

povinen realizovat dílo v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými závaznými 

i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádné stavební 

praxe.  

4. V souladu s platným zákonem o DPH a z hlediska režimu přenesení daňové povinnosti, 

tzv. reverse charge, objednatel prohlašuje, že výše uvedený objekt v článku I. bodu 1 této 

smlouvy je z pohledu objednatele využíván k výkonu veřejné správy. 

5.    Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami realizace díla, včetně souvisejících 

doprovodných činností. Zhotovitel je povinen bez navýšení ceny za dílo dokončit dílo tak, 

aby bylo funkční a bylo schopno sloužit svému účelu; tím není dotčena jeho povinnost 

dokončit dílo způsobem a v čase a kvalitě touto smlouvou vymíněnými. Zhotovitel není 

oprávněn uplatňovat chyby, špatné porozumění nebo jakékoli odborné příčiny 
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k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této 

smlouvě.  

 

II. Změny díla 

1. Veškeré vícepráce, změny díla, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly 

uvedeny v soupisu prací a dodávek v rámci zadávací dokumentace (dále jen „změny 

díla“), mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě 

podepsaném oběma smluvními stranami. V dodatku ke smlouvě bude rovněž uvedeno 

ocenění změn díla na základě jednotkové ceny. Pokud zhotovitel změnu díla bez toho, 

aniž by došlo k uzavření písemného dodatku týkajícího se změn díla, má objednatel právo 

odmítnout jejich úhradu.  

         Pro ocenění případných víceprací budou použity položky a jednotkové ceny obsažené v 

nabídce zhotovitele V případě prací v nabídce neoceněných se použijí ceny v cenové 

úrovni odpovídající nabídce [tzn. jednotková cena bude použita z platného ceníku 

stavebních prací RTS, ÚRS (veškeré jednotkové ceny kontrolního rozpočtu jsou 

zpracovány dle ceníku RTS,ÚRS)]. 

2. Ocenění změn díla bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro cenu díla a soupis 

bude předložen objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických, k odsouhlasení 

formou dodatku ke smlouvě. 

 

III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

a) termín předání a převzetí staveniště 

do 31.03.2019 (bude upřesněno dle počasí) 

b) termín předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací  

do 30.09.2019 

c) termín provedení díla 

do 15.10.2019 

A) Před termínem předání a převzetí staveniště viz shora uvedený bod a) zhotovitel  

          provede přípravné práce v takovém předstihu, aby mohly  být zahájeny stavební práce. O  

          termínu kácení stromů bude objednatele předem informován.  

Prováděcí dokumentace předána při podpisu smlouvy. Realizace díla bude zahájena 

protokolárním předáním a převzetím staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 

v takovém stavu, aby zhotovitel mohl bezodkladně započít s realizací díla, a současně 

s předáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i nezbytné doklady a povolení; 

nesplní-li objednatel tyto své povinnosti, posouvá se o počet dní trvání této překážky 

termín předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací.  
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B) V termínu předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací je zhotovitel povinen 

dílo stavebně finalizovat v souladu se smlouvou a související dokumentací, vč. zadávací 

dokumentace, a předat jej, vč. veškerých podkladů nezbytných pro podání žádosti o 

kolaudační souhlas, objednateli, o čemž zástupci pro věci technické sepíší písemný 

protokol. Má-li dílo vady nebo nejsou-li předány veškeré podklady, objednatel není 

povinen dílo převzít, a to i v případě, že tyto vady či jiné nedodělky samy o sobě nebo ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, je povinen 

podat žádost o kolaudační souhlas nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů od podpisu 

písemného protokolu. 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou nutnou součinnost vyžadovanou 

pro vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí) a vyhotovit a předat 

objednateli i jiné potřebné dokumenty a podklady, ukáže-li se jejich potřeba pro vydání 

kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí), byť i dodatečně. Prodlení zhotovitele 

při poskytování součinnosti či vyhovení a předání jiných potřebných dokumentů a 

podkladů pro účely kolaudace nemá vliv na sjednaný termín provedení díla. 

C) Dílo je provedeno, je-li dokončeno v souladu se smlouvou a související dokumentací, 

vč. zadávací dokumentace, je-li zkolaudováno (tj. objednateli je doručen kolaudační 

souhlas či je vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí a jsou splněny související 

podmínky případně stanovené příslušným stavebním úřadem) a je-li předáno a převzato.  

Dokončené a zkolaudované dílo je zhotovitel oprávněn předat a objednatel je povinen jej 

převzít do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu objednateli 

či ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, případně ode dne splnění 

souvisejících podmínek stanovených příslušným stavebním úřadem. O předání a převzetí 

dokončeného a zkolaudovaného díla zástupci pro věci smluvní sepíší písemný protokol. 

Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dokončené a zkolaudované 

dílo přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení závěrečného daňového dokladu. 

Objednatel není povinen dílo převzít před doručením kolaudačního souhlasu (nebo 

nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí) objednateli či případně před splněním 

podmínek stanovených příslušným stavebním úřadem. 

2. Vyskytne-li se v době mezi termínem předání a převzetí staveniště a termínem předání a 

převzetí díla po ukončení stavebních prací objektivní překážka, která spočívá v 

nepříznivých klimatických podmínkách zjevně neumožňujících naplnit předepsané 

technologické postupy (např. pokles teplot či soustavný několikadenní déšť) a pro kterou 

je nezbytně nutné přerušit provádění díla, posouvá se termín předání a převzetí díla po 

ukončení stavebních prací o počet dnů, během nichž taková překážka trvala; to platí pouze 

v případě, že záznam o této překážce zhotovitel bezodkladně vyznačí ve stavebním deníku 

a odpovědný zástupce objednatele tento záznam potvrdí svým podpisem. 

3. Objednatel je oprávněn svým pokynem provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání 

důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele plynoucích mu 

ze zákona, rozhodnutí orgánu veřejné moci či z této smlouvy, bude termín pro předání a 

převzetí díla po ukončení stavebních prací o dobu takového přerušení prodloužen. 

IV. Cena díla 

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena: 
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        Cena díla celkem včetně DPH 10 252 341,90 Kč 

          

2. Cena zahrnuje veškerá plnění související s realizací díla, včetně všech vedlejších nákladů. 

Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla a 

jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a nepřekročitelná a je 

platná po celou dobu realizace díla. Lze ji měnit pouze písemným, oboustranně 

odsouhlaseným, dodatkem k této smlouvě postupem dle článku II. této smlouvy.   

3. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek, tak jak jsou specifikovány ve výkazu 

výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a její 

přílohu. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše 

přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření 

rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Platí, že neprovedené práce či 

použití materiálu nižší kvality jsou méněpracemi a cena díla se snižuje bez dalšího. 

4.  Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 

2611 a § 2622 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

              

V. Fakturace a plnění 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy a zhotovitel není oprávněn poskytnutí záloh 

požadovat. 

 

2.    Zhotovitel je v rámci provádění díla oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) 

následujícím způsobem: 

 

• 1. průběžný daňový doklad dle skutečně povedených prací v termínu k 30.06.2019. 

• Závěrečný daňový doklad dle skutečně provedených prací v termínu provedení díla 

[čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy]. 

 

Právo zhotovitele dle tohoto odstavce a potažmo na zaplacení daňového dokladu vzniká 

pouze na základě písemných zjišťovacích protokolů, které  

a) budou vyhotoveny zhotovitelem ke zde uvedeným termínům, 

b) budou obsahovat výhradně skutečně provedená a prokázaná plnění,  

c) budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým 

dozorem objednatele (investora). 

 

3. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejich                

doručení zhotoviteli bez ohledu na datum splatnosti uvedené na daňovém dokladu, ledaže 

by v daňovém dokladu byla uvedena lhůta splatnosti delší. Daňové doklady budou 

předloženy objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každý s platností originálu. Nedílnou 

součástí každého daňového dokladu je písemný zjišťovací protokol ve smyslu předchozího 

odstavce smlouvy.   

4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že faktura vykazuje formální 

nedostatky (neobsahuje náležitosti daňového či účetního dokladu dle platných právních 

předpisů) nebo zhotovitel nebyl oprávněn fakturu vystavit, případně ji vystavil na částku, 

která neodpovídá ceně díla dle této smlouvy (a jejích případných dodatků) či písemným 

zjišťovacím protokolům. Zhotovitel dle povahy nedostatků faktury vystaví fakturu novou, 
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nebo fakturu opraví. Splatnost faktury počíná běžet až doručením opravené (nové) faktury 

objednateli.  

5. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního 

spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho 

bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých 

plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě 

kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně 

dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

7. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v 

okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z 

přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce 

daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet 

správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku 

příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli. 

 

VI. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, v náležitostech dle přílohy č. 5 vyhlášky 

499/2006 Sb., do nějž budou zaznamenávány podstatné záležitosti týkající se realizace 

díla.  Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 

prováděných prací, osobám pověřeným k provádění technického dozoru, koordinátoru 

BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku, a to po celou 

dobu provádění díla. 

2. Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také údaje o předání a převzetí 

staveniště, údaje o zahájení prací a dodávek, údaje o přerušení či zpoždění prací, údaje o 

případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, údaje o provedených 

kontrolách apod. 

3. Deník vede zhotovitel alespoň ve dvou oddělitelných průpisech; prvý je určen pro osobu 

pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhý je určen pro zhotovitele za 

účelem archivace na dobu nejméně deseti let od provedení díla. Originál stavebního 

deníku předá zhotovitel objednateli spolu s ostatní dokumentací nejpozději při předání a 

převzetí dokončeného a zkolaudovaného díla. 

4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 

pracovních dnů ode dne jejich provedení.  

5. K projednání podstatných skutečností souvisejících s plněním povinností dle této smlouvy, 

celkového postupu prací a dodávek, dále také k projednání pro realizaci díla potřebné 

spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 

Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 

zpravidla 1x týdně.  

6. Kontrolní den svolává technický dozor objednatele. Objednatel je oprávněn průběžně 

kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů.  
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7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem 

nebo v jiné dohodnuté lhůtě, o dokončení jakýchkoli prací, které budou v průběhu 

provádění díla zakryty. Objednatel na základě tohoto oznámení buď provede kontrolu 

provedených prací, měření nebo testy v době uvedené v oznámení zhotovitele nebo 

neprodleně oznámí zhotoviteli, že provedení kontroly či měření nevyžaduje. Pokud 

objednatel neprovede kontrolu nebo měření technologických zařízení a materiálů, ani 

nepředloží oznámení, že takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je zhotovitel oprávněn 

příslušnou část díla zakrýt. V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření 

byly provedeny za přítomnosti objednatele. Pokud by objednatel později požádal o odkrytí 

provedené části díla, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že nebude 

zjištěna žádná závada, provede zhotovitel odkrytí části díla na náklady objednatele. 

V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně, ponese 

náklady na odkrytí zakrytých částí díla i odstranění vad díla zhotovitel. 

8. Zhotovitel předloží objednateli výsledky testů [pokud jsou požadovány nebo vyplývají 

z této smlouvy, projektové dokumentace, příslušných právních předpisů, příslušných 

závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo 

řádné stavební praxe] a údaje týkající se kvality materiálů použitých při realizaci části díla, 

které má být zakryto.  

9. Pokud zhotovitel neoznámí objednateli zakrytí provedené části díla, nebo nepředloží 

objednateli výsledky testů a údaje dle předchozího odstavce, je povinen na žádost 

objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté stavební práce a následně 

uvést dílo do původního stavu, jak se nacházelo před provedením zakrytí části díla nebo 

použitím materiálů, u nichž nepředložil zhotovitel výsledky testů.  

10. Případné povolení k záboru veřejného prostranství, vyřízení uzavírek, zvláštního užívání 

komunikací a další potřebné povolení k provedení díla obstará a případné náklady s tímto 

spojené (např. poplatky) nese zhotovitel.  

11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy vztahující se k 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přičemž bude provádět soustavnou kontrolu 

bezpečnosti práce, a dále hygienické a protipožární předpisy. Za dodržování uvedených 

předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla 

nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a 

činnosti související s prováděním díla budou vybaveny ochrannými pracovními prostředky 

a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s těmito pracemi 

spojených. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním pojistným plněním 5 mil. Kč, a to včetně 

sjednání odpovědnosti za újmu na věci převzaté a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v 

platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy. Kopii pojistné smlouvy nebo potvrzení o 

trvání pojištění předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v 

průběhu provádění díla.  

13. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel zabezpečuje zařízení 

staveniště.  Denně provádí dílčí úklid na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které vznikly v souvislosti či v důsledku provádění díla, a to v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

14. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na díle, materiálech a provedených 

pracích až do doby předání dokončeného a zkolaudovaného díla objednateli, a to i za 

všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na provádění díla 
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nezúčastněným, osobám. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od 

převzetí staveniště až do doby převzetí dokončeného a zkolaudovaného díla objednatelem. 

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele průběžně, jak je dílo prováděno. Materiály 

a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví objednatele okamžikem, kdy jsou do 

díla zabudovány. 

15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců a osob, které se 

s vědomím zhotovitele nacházejí na staveništi. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zajistit 

si vlastní dozor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provádět soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce ve smyslu § 103 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

16. Jestliže dílo nebo jeho část vykazuje již v průběhu provádění nedostatky, je zhotovitel 

povinen tyto nedostatky na svoje náklady odstranit. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené 

objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit nebo 

nechat tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou. 

17. Zhotovitel uvede nejpozději v den předání a převzetí dokončeného a zkolaudovaného díla 

pozemky dotčené prováděním díla do původního stavu, nejde-li o pozemky zastavěné 

dílem, anebo do stavu vymíněného smlouvou. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení 

staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od předání a převzetí 

dokončeného a zkolaudovaného díla. 

18. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného a 

zkolaudovaného díla veškeré doklady s ním související, jako jsou zejména prohlášení o 

shodě výrobku či materiálu s technickými předpisy, návody k použití, kopie záručních 

listin, relevantní technickou dokumentaci, bezpečnostní listy, technické listy, certifikáty, 

montážní návody, prohlášení o likvidaci odpadů atp., nebyly-li tyto doklady předány již 

dříve. 

 19. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky 

převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost 

objednatele převzít dílo s drobnými vadami) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

20.  Za veškeré škody na majetku třetích osob (hroby, hrobová zařízení, hrobky) vzniklé v 

důsledku provádění díla v plném rozsahu zodpovídá a nahrazuje je zhotovitel. Nebezpečí 

škody na majetku třetích osob nese zhotovitel od převzetí staveniště až do doby provedení 

díla. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště fotodokumentaci stavu majetku 

třetích osob (hroby, hrobová zařízení, hrobky), který může být dotčen prováděním díla. Při 

převzetí dokončeného a zkolaudovaného díla objednatelem dojde k opětovnému pořízení 

fotodokumentace stavu tohoto majetku třetích osob (hroby, hrobová zařízení, hrobky), 

která bude potvrzena zhotovitelem.         

VII. Záruka  

1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v čl. I. záruku v délce 60 měsíců. 

 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného a zkolaudovaného díla 

uvedeným v písemném protokolu.  
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2. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané nebo vymíněné 

vlastnosti, a dále že dílo a jakákoli jeho součást, nikoliv příslušenství budou plně funkční, 

použitelné a prosty jakýchkoliv vad.   

3. Oznámení vad (reklamace) musí být zasláno zhotoviteli písemně v přiměřené lhůtě po 

zjištění vad. V oznámení vad musí být vada popsána, příp. popsáno, jak se vada projevuje. 

Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy. Zhotovitel je 

povinen potvrdit objednateli přijetí reklamace. 

4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 

vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

▪ jméno zástupců smluvních stran 

▪ číslo smlouvy o dílo 

▪ datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

▪ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

▪ datum zahájení a dokončení odstranění vady 

▪ datum zjištění vady 

▪ vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

5. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude 

uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené 

s odstraněním vady včetně přiměřených nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti 

reklamace. 

6. S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, 

nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné 

vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno 

užívání díla. 

7. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů 

(popř. v jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel 

oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. 

8.  Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na 

díle vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro 

účely této smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel 

povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel 

nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného 

oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele.  

9. Smluvní strany se dohodly, že doručení písemného oznámení vad vůči nepřítomnému 

zhotoviteli provedou buď listovní zásilkou, nebo zprávou přes systém datových schránek, 

přičemž u oznámení odeslaných s využitím provozovatele poštovních služeb se za den 

oznámení vady považuje druhý pracovní den po dni odeslání, u datové zprávy doručované 

do datové schránky zhotovitele den následující po odeslání datové zprávy.   

 Smluvní strany se dohodly, že oznámení vad nebo havárie bude zhotoviteli písemně 

oznámeno na adresu a kontakty uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu a 

kontakty uvedené v oznámení o změně doručovací adresy a kontaktů.  
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VIII. Sankce 

1. Je-li zhotovitel v prodlení s řádným provedením díla ve lhůtě uvedené v článku III. této 

smlouvy, resp. některé jeho části v některém ze sjednaných termínů (dílčích termínů) 

uvedených v článku III. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v čl. IV.1. za každý i započatý den prodlení, 

nejvýše však 50.000 Kč za den. V případě, že dílo nebude řádně provedeno ani do 

26.10.2019, činí od tohoto dne smluvní pokuta částku ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v 

čl. IV.1. za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den. Prodlení skončí 

dnem, kdy je zhotovitelem splněna dílčí povinnost (dílčí termín) následující po povinnosti, 

v důsledku jejíhož porušení právo na smluvní pokutu vzniklo; tím není dotčeno právo 

objednatele na smluvní pokutu do tohoto dne vzniklé. 

2. Je-li zhotovitel v prodlení se započetím odstranění vad reklamovaných v záruční době 

nebo v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době, zhotovitel zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV.1. za každý i 

započatý den prodlení a vadu, nejvýše však 10.000 Kč. 

3. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v čl. IV.1. za každý i 

započatý den prodlení, nejvýše však 10.000 Kč. 

4. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, v němž právo zhotoviteli na její 

zaplacení vzniklo. 

5.  Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy se nedotýká práva objednatele na 

náhradu škody v plné výši, která vznikne objednateli v důsledku porušení povinnosti 

zajištěné smluvní pokutou zhotovitelem. Ustanovení § 2051 věta druhá se nepoužije. 

6.   Je- li objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo dle článku V. této smlouvy je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené platnými 

právními předpisy. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou v 

důsledku porušování povinností zajištěných smluvní pokutou oproti pohledávce 

zhotovitele vůči objednateli na úhradu ceny za dílo ve smyslu ustanovení § 1982 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S tímto postupem vyslovuje 

zhotovitel podpisem této smlouvy výslovný souhlas.  

IX. Ostatní ustanovení 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 

smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění povinností této 

smlouvy, a to i v období po provedení díla (povinnost mlčenlivosti); tím není dotčena 

povinnost objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb. 

2. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 

zejména obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel 

se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupců pro 

věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a 

rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy. 

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných 

poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. 

Pokud dojde ke změně poddodavatele (týká se i poddodavatele, prostřednictvím kterého 
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zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se 

jedná o poddodavatele přinejmenším stejně kvalifikovaného. Změna poddodavatele musí 

být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního 

rejstříku poddodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem a novým poddodavatelem 

uzavřenou ve smyslu § 83 odst. 1 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek. 

4. S veškerými objednatelem předanými podklady a dokumentací se zhotovitel seznámil 

s odbornou péčí a neshledal v nich vad nebo rozporů; obojí se považuje za pokyn (příkaz) 

zhotoviteli k provádění díla. Kdyby i přesto následně v nich zhotovitel zjistil nedostatky či 

rozpory, je povinen na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornit objednatele a 

postupovat podle ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, s tím, že je povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu, který 

nevhodností příkazu není dotčen. Měl-li zhotovitel na nevhodnost příkazu upozornit dříve, 

ale neučinil tak, nemá doba nutná k odstranění nevhodnosti (např. vad či rozporů) příkazu 

vliv na termín plnění (či dílčích termínů). 

5. Objednatel je oprávněn při provádění díla provádět technický dozor. Odpovědná osoba 

zhotovitele je povinna předložit technickému dozoru objednatele denní záznam v deníku 

nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Technický dozor 

objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své 

stanovisko. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše do 3 

pracovních dnů své vyjádření do deníku s uvedením důvodů. Jestliže odpovědná osoba 

zhotovitele nesouhlasí se záznamem technického dozoru objednatele, je povinna připojit k 

záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 

technického dozoru objednatele souhlasí. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto 

zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

6. Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto 

smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a správními akty 

orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní 

zhotovitele zápisem do deníku. 

7. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, je-li závažným 

způsobem ohrožena bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným 

způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy, právních předpisů nebo 

rozhodnutí orgánu veřejné moci. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 

neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 

nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

8. Zhotovitel je povinen podle požadavku objednatele či uživatele zabezpečit nezbytnou 

účast svých pracovníků při provádění technického dozoru.  

X. Odstoupení od smlouvy 

1.     Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v případech stanovených příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného porušení 

smluvních závazků zhotovitelem) zejména pokud: 

 zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě, 

 zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované 

kvality, 



strana 12 / celkem 14 

 zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo splněním dílčího termínu (čl. III. této 

smlouvy) po dobu delší než jeden měsíc. 

 Objednatel je oprávněn z výše uvedených důvodů od této smlouvy odstoupit teprve poté, 

kdy na neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl mu 

odpovídající lhůtu k nápravě; tím není vyloučeno ustanovení § 2002 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení. 

4.    Nároky smluvních stran při odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 

dohodly, že nebude poskytováno odstupné. 

5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupí-li objednatel od smlouvy 

ohledně celého plnění a zhotovitel neuvede věc, na níž dílo prováděl, do původního stavu 

do 30 dní od doručení právního jednání o odstoupení, je objednatel oprávněn učinit tak na 

náklad zhotovitele svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby. 

 

XI.  Závěrečná ustanovení 

1. Jakékoliv písemně učiněné projevy vůle týkající se této smlouvy (s výjimkou oznámení 

vad a havárií dle čl. VII. odst. 8 a 9.) jsou pro účely této smlouvy považovány za řádně 

učiněné vůči druhé smluvní straně: 

 a) při osobním doručování dnem: 

 aa) kdy příjemce zásilku skutečně přijal nebo 

 ab) v němž byla zásilka doručena osobně nacházející se na adrese příjemce uvedené v této 

smlouvě, která je oprávněna zásilku přijmout nebo 

 ac) kdy příjemcem nebo osobou zastupující jej na adrese příjemce uvedené v této smlouvě 

bylo odepřeno převzetí zásilky nebo 

 ad) kdy se druhá smluvní strana seznámila, anebo seznámit mohla, s obsahem zápisu na 

listině, jež není předmětem doručování (např. stavební deník) 

 b) při doručování provozovatelem poštovních služeb dnem: 

 ba) uvedeným na doručence jako den převzetí nebo 

 bb) marného uplynutí lhůty k převzetí uložené zásilky na základě náležitého vyrozumění 

příjemce nebo 

 bc) vyznačeným provozovatelem poštovních služeb jako den, kdy příjemce odepřel 

převzetí zásilky 

 c) při doručování elektronickou poštou okamžikem, kdy odesílatel obdržel potvrzení o 

odeslání zprávy, přičemž: 

 ca) byla-li zpráva odeslána v pracovní den po 16. hodině, má se za to, že byla doručena v 

9 hodin následující pracovní den, 
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 cb) byla-li zpráva odeslána v den, který není pracovním dnem, má se zato, že byla 

doručena následující pracovní den. 

 Pro právní jednání, v jejichž důsledku by mělo dojít ke změně této smlouvy, zániku, 

změně, či vzniku práv, si smluvní strany ujednaly, že je učiní vůči druhé straně jen 

písemně, a to buď v listinné podobě, nebo prostřednictvím datových schránek; to neplatí, 

jde-li o věci technické, zapisované do stavebního deníku, anebo zápisy prováděné a 

pokyny udělené technickým dozorem objednatele. 

2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, 

zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný výkaz výměr z nabídky 

uchazeče a oboustranně odsouhlasený harmonogram prací. 

Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů v platném znění 

zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. 

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 

spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům veškeré dokumenty 

vztahující se k realizaci díla, podat požadované informace a umožnit vstup do svého sídla 

a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s dílem nebo jeho realizací.  

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může být poskytnuta (zveřejněna) na základě 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zhotovitel dále bere na vědomí, že je pro účinnost této smlouvy nutné její zveřejnění 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.  

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními 

ustanoveními zákona. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést tuto smlouvu ani jakákoli práva, 

povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele.  

Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, týkajícího se svépomocného prodeje.  

Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

4. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran, resp. obě 

smluvní strany se zavazují provést taková právní jednání, aby jejich právní nástupci nabyli 
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práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí; na volbě se ponechává, zda tak učiní i vůči 

právům již dospělým. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 

souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Tato Smlouva 

vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá 

účinnosti až zveřejněním v registru smluv. 

7. Uzavření smlouvy o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska dne 

26.09.2018 usnesením č. 359/18. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za 

doložku potvrzující splnění podmínek platnosti právního jednání dle tohoto zákona. 

 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (kalkulace ceny)  

Příloha č. 2 – Harmonogram prací  

 

 

 

V Milevsku dne ……………   V Praze dne ………………….. 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

 

Ing. Ivan Radosta 

starosta města 
 

Ing. Zdeněk Osner, CSc. 

předseda představenstva 

 


